



شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان
(سهامی عام)

برگ استعلام بها(ب)

شماره استعلام/مناقصه: ۶۸۰/۳

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۱/۲۸

ردیف	کد کالا	شرح کالا	مقدار نیاز	واحد	زمان تحویل	قیمت واحد	قیمت کل
1	801522P	ساخت کفشک برنجی مقره DT-250(35x35),(R=17)	۲۰,۰۰۰	عدد	۱۴۰۳/۰۲/۱۵		
2	801502P	ساخت کفشک برنجی مقره FP-2000	۳,۰۰۰	عدد	۱۴۰۳/۰۲/۱۵		
3	801501P	ساخت کفشک برنجی مقره EP-1250	۳,۰۰۰	عدد	۱۴۰۳/۰۲/۱۵		
4	801519P	ساخت کفشک برنجی مقره DT-630(70x70),(R=17)	۲۵,۰۰۰	عدد	۱۴۰۳/۰۲/۱۵		
5	801504P	ساخت کفشک برنجی تک سوراخه DT-630-US	۱۵,۰۰۰	عدد	۱۴۰۳/۰۲/۱۵		
6	801503P	ساخت کفشک برنجی مقره FP-3150	۳,۰۰۰	عدد	۱۴۰۳/۰۲/۱۵		
7	801505P	ساخت کفشک برنجی مقره DT-250-US	۲۶,۰۰۰	عدد	۱۴۰۳/۰۲/۱۵		
8	801526P	ساخت کفشک برنجی دو سوراخه M12(60x40)-250A	۱,۸۰۰	عدد	۱۴۰۳/۰۲/۱۵		
9	801506P	ساخت کفشک مسی مقره R3-4500-US	۱,۰۰۰	عدد	۱۴۰۳/۰۲/۱۵		
10	801523P	ساخت کفشک 4سوراخه 1250(70x70)s=12	۲۰۰	عدد	۱۴۰۳/۰۲/۱۵		
11	801508P	ساخت کفشک برنجی دوطرفه R3/6300	۳۰۰	سری	۱۴۰۳/۰۲/۱۵		
12	801524P	ساخت کفشک برنجی چهار سوراخه DT-630-US(60x60)	۲,۰۰۰	عدد	۱۴۰۳/۰۲/۱۵		
13	801500P	ساخت کفشک 2سوراخه DT-630(60x60)S=10	۱۰۰	عدد	۱۴۰۳/۰۲/۱۵		
14	801499P	ساخت کفشک برنجی چهار سوراخه طرح کوشکن DT-1250-US(60x60)	۱,۲۰۰	عدد	۱۴۰۳/۰۲/۱۵		
15	801421P	ساخت بشقابک برنجی 1000	۱۰۰	عدد	۱۴۰۳/۰۲/۱۵		
16	801422P	ساخت کلاهک برنجی 1000	۱۰۰	عدد	۱۴۰۳/۰۲/۱۵		
17	801424P	ساخت کلاهک برنجی E2000	۳۰۰	عدد	۱۴۰۳/۰۲/۱۵		

مهر و امضا مدیر مسئول فروش

می باشد

۱۴۰۳/۰۲/۰۳

مهلت اعتبار استعلام تا تاریخ

تنظیم کننده اکرم حمزه لو

در پاکت (ب) قرارداده شود



شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان
(سهامی عام)

برگ استعلام بها(ب)

شماره استعلام/مناقصه: ۶۸۰/۳

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۱/۲۸

				۱۴۰۳/۰۲/۱۵	عدد	۱,۰۰۰	ساخت کلاهک برنجی E (630A)	801403P	18
				۱۴۰۳/۰۲/۱۵	عدد	۴۰۰	ساخت بشقابک برنجی F1000	801428P	19
				۱۴۰۳/۰۲/۱۵	عدد	۴۰۰	ساخت کلاهک برنجی E1000	801427P	20
				۱۴۰۳/۰۲/۱۵	عدد	۱,۰۰۰	ساخت بشقابک برنجی مقره 130x66x42-R3/4500	801401P	21
				۱۴۰۳/۰۲/۱۵	عدد	۱,۰۰۰	ساخت کلاهک برنجی مقره 150x66x24-R3/4500	801402P	22
				۱۴۰۳/۰۲/۱۵	عدد	۵۰,۰۰۰	ساخت کلاهک برنجی E(250A)	801404P	23
				۱۴۰۳/۰۲/۱۵	عدد	۴۰۰	ساخت حلقه فشاری P1000	801429P	24
				۱۴۰۳/۰۲/۱۵	عدد	۱۰۰	ساخت حلقه فشاری 1000	801420P	25
				۱۴۰۳/۰۲/۱۵	عدد	۱۰۰	ساخت کلاهک برنجی E3150	801430P	26
				۱۴۰۳/۰۲/۱۵	عدد	۴۰,۰۰۰	ساخت بلسن برنجی مقره با پایه Y-630-US-20	875051P	27
				۱۴۰۳/۰۲/۱۵	عدد	۳۰,۰۰۰	ساخت بلسن برنجی مقره با پایه Y-250-US-12	875050P	28
				۱۴۰۳/۰۲/۱۵	عدد	۳,۰۰۰	ساخت بلسن مسی یک تکه 3150A	875045P	29
				۱۴۰۳/۰۲/۱۵	عدد	۱,۰۰۰	ساخت بلسن مسی باپایه R3-4500-US-64	875075P	30
				۱۴۰۳/۰۲/۱۵	عدد	۴۰۰	ساخت بلسن مسی یک تکه 6300A	875541P	31
				۱۴۰۳/۰۲/۱۵	عدد	۳,۰۰۰	ساخت بلسن برنجی مقره باپایه Z-1000-US-30	875052P	32
				۱۴۰۳/۰۲/۱۵	عدد	۴۰,۰۰۰	ساخت بلسن برنجی فشارقوی M12x118(D=3.5)	875047P	33
				۱۴۰۳/۰۲/۱۵	عدد	۱,۰۰۰	ساخت بلسن برنجی تمام دنده M12X85 -Brass	875100P	34
				۱۴۰۳/۰۲/۱۵	عدد	۱,۰۰۰	ساخت بلسن فشارقوی M12x134 250A	875049	35
				۱۴۰۳/۰۲/۱۵	عدد	۱,۰۰۰	ساخت بلسن برنجی تمام دنده M12x95	875085P	36

مهر و امضا مدیر مسئول فروش

می باشد

۱۴۰۳/۰۲/۰۳

مهلت اعتبار استعلام تا تاریخ

تنظیم کننده اکرم حمزه لو

در پاکت (ب) قرارداده شود



شرکت ترانسفورماتور توزیع رنگان
(سهامی عام)

برگ استعلام بها(ب)

شماره استعلام/مناقصه: ۶۸۰/۳

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۱/۲۸

				۱۴۰۳/۰۲/۱۵	عدد	۲۵۰۰	ساخت بلسن برنجی مقره باپایه Z-2000-US-42	875053P	37
				۱۴۰۳/۰۲/۱۵	عدد	۱۰۰	ساخت بلسن مسی با پایه برنجی 1000A	875052C	38
				۱۴۰۳/۰۲/۱۵	عدد	۲۰۰	ساخت بلسن مسی با پایه برنجی 3150A	875054C	39
				۱۴۰۳/۰۲/۱۵	عدد	۵۰	ساخت بلسن مسی با پایه برنجی Z-2000	875053C	40
				۱۴۰۳/۰۲/۱۵	عدد	۲۰۰	ساخت بلسن برنجی تمام دنده M16X105 -Brass	875105	41
				۱۴۰۳/۰۲/۱۵	عدد	۵۰۰	ساخت بلسن برنجی فشارقوی ---- M12x118(D=4.5)	875078P	42
				۱۴۰۳/۰۲/۱۵	عدد	۵۰۰	ساخت بلسن برنجی فشارقوی ---- M12x118(D=5.5)	875079P	43
				۱۴۰۳/۰۲/۱۵	عدد	۵۰۰	ساخت بلسن برنجی فشارقوی M12x118(D=6.5)	875044P	44
				۱۴۰۳/۰۲/۱۵	عدد	۵۰۰	ساخت بلسن برنجی فشارقوی M12x118(D=7.5)	875042P	45

با عنایت به اهمیت زمان تحویل اقلام در انتخاب پیمانکار ، لازم است اقلام فوق در زمان ذکر شده تحویل گردند در غیر اینصورت زمان دقیق قابل تحویل توسط آن شرکت / فروشگاه در برگه های مذکور قید گردد

توضیحات:

1. تمامی میلگردهای مورد نیاز جهت ساخت قطعات، توسط شرکت توزیع رنگان تامین خواهد شد.
2. تمامی تست های لازم بر روی قطعات دریافتی از نظر عدم وجود مک و تایید استفاده از مواد این شرکت انجام خواهد شد. در صورت اثبات عدم استفاده از مواد این شرکت، جریمه های مربوطه مطابق محاسبات امور مالی شرکت توزیع، از محل تضامین یا مطالبات پیمانکار متخلف کسر خواهد شد.
3. سفاله ها می بایست به شرکت توزیع رنگان ارسال گردد.
4. سفاله غیر قابل برگشت می بایست صفر لحاظ گردد.
5. تمامی هزینه های حمل اعم از هزینه ارسال میلگرد، قطعات و سفاله ها به عهده پیمانکار می باشد.

مهر و امضا مدیر مسئول فروش

می باشد

۱۴۰۳/۰۲/۰۳

مهلت اعتبار استعلام تا تاریخ

تنظیم کننده اکرم حمزه لو

در پاکت (ب) قرارداده شود